

ORÇAMENTO - calçamento comunitário

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO
 PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO/RS
 BDI - 24,95%
 RUA DA MONTANHA, RUA PE LUIZ LAMPERTTI e RUA DOMINGOS BIOLCHI

(E)

Item	TPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIEDO REGULAR DE BASALTO/BLOQUETE DE CONCRETO	Unid	Quantidades (A)	C1		C1		Custo Unitário	Valor em R\$ (G)=A x B x C/100	Valor Global R\$ (H)= G
				MA+MO (B)	BDI (C)	cBDI (D)	Valor em R\$ (G)=A x B x C/100			
SINAPI Discriminação dos Serviços										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²		-	0,0000	-	-	-	-	-
1.1	Serviços topográficos para pavimentação - MUNICIPIO									
2.0	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	Regularização e compactação de sub-leito até 20 cm - MUNICIPIO	ml	380,00	28,38	1,2495	35,44	13.465,61	13.465,61	13.465,61	13.465,61
94265 2.2	Material e mão de obra - meio fio de concreto pré-moldado - 12 x 30 cm	m²	1.324,00	54,29	1,2495	67,94	89.814,01	89.814,01	89.814,01	89.814,01
101167 2.3	Material e mão de obra - pedras de basalto regular colocadas na cancha	m²	430,00	75,00	1,2495	93,71	40.296,38	40.296,38	40.296,38	40.296,38
92392 2.4	Material e mão de obra - Bloquetes de concreto - 8 cm 35 MPA	m²	180,00	45,00	1,2495	56,23	10.120,95	10.120,95	10.120,95	10.120,95
2.5	Pó de britadeira - base e rejunte - 10 cm									
TOTAL GERAL									153.696,95	153.696,95

SINAPI - maio/2020 - BDI - 24,95% (desonerado)
 Doutor Ricardo, junho de 2.020
 CATEA M.S. BORSATTO ROLANTE
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA DELSA TRONCO CIVARDI
 ENG. CIVIL - CREA 37.522/RS