

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA
 CICLOVIA/CALÇADA DE PASSEIO "CENTRO - LINHA BONITA"

Planilha de Detalhamento do BDI

| | |
|-----------------------------|---|
| Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO/RS |
| Nº do Contrato de Repasse | |
| Nome da Obra | CICLOVIA/CALÇADA DE PASSEIO "CENTRO - LINHA BONITA" |
| Município da Obra | DOUTOR RICARDO/RS |
| Tipo de Obra | Construção de rodovias e ferrovias ▼ |
| Contribuição Previdenciária | Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 ▼ |

| Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |
|---|--------------------------|
| (AC) - Administração Central | 3,90 |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia | 0,35 |
| (R) - Risco | 0,56 |
| (DF) - Despesas Financeiras | 1,05 |
| (L) - Lucro | 6,80 |
| (I ₁) - PIS | 0,65 |
| (I ₂) - COFINS | 3,00 |
| (I ₃) - ISS | 3,00 |
| (I ₄) - Contrib. Previdenciária | 4,10 |
| BDI Adotado | 26,73 |

| Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013 | | |
|---|------|------|
| Mín. | Med. | Máx. |
| 3,80 | 4,01 | 4,67 |
| 0,32 | 0,40 | 0,74 |
| 0,50 | 0,56 | 0,97 |
| 1,02 | 1,11 | 1,21 |
| 6,64 | 7,30 | 8,69 |
| 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2,00 | 2,00 | 5,00 |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

| Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 | |
|---|-------|
| BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária | 21,17 |


| Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013 | | |
|---|-------|-------|
| 19,60 | 20,97 | 24,23 |

Declaração Informativa

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município de DOUTOR RICARDO/RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora é aplicada a alíquota de 3% sobre o valor total da obra.

Observações:

Declaro que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI.

| | |
|--|---|
|  Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Engº Civil SAMIR MARCOS BATTISTI - CREA/RS 104081 | 9326966 |
| | Nº ART ou RRT do orçamento |
| Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | Doutor Ricardo/RS, 25 de setembro de 2017 |
| | Data |

